

Nebula需求规格说明书

1. 文档信息

版本：3.3

作者：周九

日期：2024-03-15

2. 建设目标

当前版本聚焦认证模块与周边系统的解耦，要求在2024-04-03前实现配置可灰度、接口可回滚和日志可追溯，如外部依赖系统字段口径继续变更，将同时影响接口适配、历史数据修复和验收脚本重跑计划，应优先锁定主数据规则。

3. 测试与发布

当前版本聚焦认证模块与周边系统的解耦，要求在2024-04-03前实现配置可灰度、接口可回滚和日志可追溯，测试方案除功能回归外，还需要验证网络闪断、重复消息、数据库切换和缓存失效后的业务连续性表现。

4. 方案设计

Nebula项目定位为支撑数据交换总线的统一能力底座，本阶段目标是在不改变上层业务入口的前提下完成关键链路重构，发布阶段必须先在内网租户完成灰度验证，再逐步放量到目标客户，所有异常请求均需自动打标并进入复盘池。